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Kostenaufstellung Heidkamp Kiga (tb022-2014)

 Leistungsverzeichnisse  
- Bruttowerte wurden einheitlich mit dem MwSt.-Satz 

19,0 % ermittelt (Gesamt, Netto zzgl. MwSt.).
- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T

- Kontenrahmen: Kontenrahmen 1
- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene 

Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).- Gesamt, Netto: 59.504,00 EUR

MwSt. (19,0 %): 11.305,76 EUR-
Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen -

70.809,76 EUR dargestellt und ggf. gerundet.- Gesamt, Brutto: 

 
KG / OZ Kontenrahmen 1 / Quelleinträge

Projekt-
anteil %

Menge/
Einheit

Teilbetrag/
EP

Gesamt
Netto

MwSt. (19,0%)
Gesamt
Brutto

! Fehlende Kostengruppe in Position bzw. Teilmenge 59.504,00

01 LV Leistungsverzeichnis 59.504,00 11.305,76 70.809,76

01.01 Titel Vorarbeiten 1.903,00 361,57 2.264,57

01.01.01 Verkehrssicherung 1 Psch 300,00 300,00

01.01.02 Grenzsteine sichern 4 St 12,00 48,00

01.01.03 Suchgraben aush. Aushub 1,25 m B bis 0,4 m Bodenkl.3 und 4 1 St 45,00 45,00

01.01.04 Betonrohr ausbauen 10 m 35,00 350,00

01.01.05 Rohrleitung KG aufnehmen 25 lfdm 15,00 375,00

01.01.06 Längssicherung von Versorgungsleitungen 10 m 8,00 80,00

01.01.07 Kreuzungen mit Versorgungsleitungen sichern 1 m 45,00 45,00

01.01.08 Strassenablauf ausbauen 2 St    55,00 -

01.01.09 Rinne aus Betonrechtecksteinen 50 cm regulieren. 25 m 25,00 625,00

01.01.10 Bauschutt aufnehmen, laden und entsorgen 1 m3 35,00 35,00

01.02 Titel Erdbau 6.652,50 1.263,98 7.916,48

01.02.01 Oberboden des AG lösen und auf der Baustelle lagern. 65 m³ 9,50 617,50

01.02.02 Boden lösen und weiterverwenden Klasse 3 bis 5 Boden entfernen 250 m3 9,50 2.375,00

01.02.03 Bodenaushub (Boden der Klasse 3 und 4) als Handaushub 1 cbm 35,00 35,00

01.02.04 Baugrundplanum herstellen und verdichten 1.000 m² 1,00 1.000,00

01.02.05 Frostschutzschicht herstellen 200 m³    12,50 2.500,00

01.02.06 Oberboden liefern und andecken 10 m³ 12,50 125,00

01.03 Titel Entwässerung 4.713,50 895,57 5.609,07

01.03.01 vorhandenen Graben aufreinigen 20 m 7,00 140,00

01.03.02 Leitungsgraben für Rohr-DN 400 12 m 20,00 240,00

01.03.03 Betonrohr DN 400 KFW-M 12 m 45,00 540,00

01.03.04 Böschungsstück einbauen DN 400 1 St 300,00 300,00

01.03.05 Füllsand für Rohrgräben liefern und einbauen 20 m³    11,50 230,00

01.03.06 Rohrgraben, gemessen von Sammelrohrleitu 75 lfdm 15,00 1.125,00

01.03.07 Rohrleitung DN 150 mm liefern 75 lfdm 15,00 1.125,00

01.03.08 Formstück in Rohrleitung einbauen 6 Stck 6,00 36,00

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 05.03.2015 - Seite 1



 

Kostenaufstellung Heidkamp Kiga (tb022-2014)

KG / OZ
 

Kontenrahmen 1 / Quelleinträge
Projekt-
anteil %

Menge/
Einheit

Teilbetrag/
EP

Gesamt
Netto

MwSt. (19,0%)
Gesamt
Brutto

01.03.09 Formstück in Rohrleitung einbauen 7 Stck 6,00 42,00

01.03.10 Formstück in Rohrleitung einbauen 1 Stck 5,00 5,00

01.03.11 Formstück in Rohrleitung einbauen 1 Stck 5,00 5,00

01.03.12 Formstück in Rohrleitung einbauen 1 Stck 3,00 3,00

01.03.13 Boden, der für den Wiedereinbau nicht 5 cbm 8,50 42,50

01.03.14 Strassenablauf aus Betonfertigteilen 4 Stck 150,00 600,00

01.03.15 Aufsatz fuer Strassenablauf nach DIN 122 4 Stck 70,00 280,00

01.04 Titel Pflasterarbeiten 41.140,00 7.816,60 48.956,60

01.04.01 Pflasterdecke aufnehmen und abfahren 375 m2    5,00 1.875,00

01.04.02 Klinkerdecke aufnehmen und abfahren 250 m2    5,00 1.250,00

01.04.03 Bordsteine aufnehmen und abfahren. 110 m     5,00 550,00

01.04.04 Bordsteine aufladen und abfahren 120 m     5,00 600,00

01.04.05 Mineralgemisch, Dicke 15 cm, EV2 = 120 MN/m² 1.000 m2 7,50 7.500,00

01.04.06 Bordsteine aus BSt. T 8 x 25 Enge Fugen 100 m     18,00 1.800,00

01.04.07 Bordsteine BSt.quer schneid BSt. 8/30-6/25 6 St    7,00 42,00

01.04.08 Hochbordsteine aus Beton setzen 150 lfdm 22,00 3.300,00

01.04.09 Bordsteine BSt.quer schneid BSt. 15/30 4 St    7,00 28,00

01.04.10 Betonsteinpflaster Umfahrt und Stellplätze 900 m² 22,00 19.800,00

01.04.11 Betonsteinpflast. Eingang 120 m2    24,00 2.880,00

01.04.12 Schnittkanten Betonsteinpflaster herstellen 150 m     7,00 1.050,00

01.04.13 Pflaster höhenmäßig angleichen 5 m²    22,00 110,00

01.04.14 Schachtabdeckung regulieren in Pflaster 2 St 75,00 150,00

01.04.15 Schachtabdeckung B 125 austauschen 1 St 150,00 150,00

01.04.16 Schieberkappen regulieren 1 Stck 55,00 55,00

01.05 Titel Sonstiges 1.162,50 220,88 1.383,38

01.05.01 Vegetationsflächen für spätere Bepflanzung herrichten, 150 m² 1,50 225,00

01.05.02 Rasenflächen herstellen. 150 m² 1,25 187,50

01.05.03 Leuchten umsetzen 2 St    250,00 500,00

01.05.04 Verkehrsschild liefern und aufbauen 2 St 125,00 250,00

01.06 Titel Asphaltarbeiten 3.036,50 576,94 3.613,44

01.06.01 Bit.-Befestigung trennen Schichtdicke 25 -30 cm 15 m 8,00 120,00

01.06.02 Bituminöse mit Schotter Dicke 10 - 20 cm Mat. entfernen 100 m2    11,50 1.150,00

01.06.03 Decke fräsen 12 m² 14,50 174,00

01.06.04 Asphalttragschicht herstellen, Radweg 40 m² 22,00 880,00

01.06.05 Asphaltbeton 0/5 einbauen 40 m² 12,50 500,00

01.06.06 Naht in Asphaltdeckschicht herstellen. 5 m 5,00 25,00

01.06.07 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst . 15 m 12,50 187,50

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 05.03.2015 - Seite 2



 

Kostenaufstellung Heidkamp Kiga (tb022-2014)

KG / OZ
 

Kontenrahmen 1 / Quelleinträge
Projekt-
anteil %

Menge/
Einheit

Teilbetrag/
EP

Gesamt
Netto

MwSt. (19,0%)
Gesamt
Brutto

01.07 Titel Beleuchtung 575,00 109,25 684,25

01.07.01 Kabelgräben für E- Leitungen 25 m     6,00 150,00

01.07.02 Erdkabel 0,6/ 1 KV; 5 x 10 mm² 30 m     5,00 150,00

01.07.03 Gießharzabzweigmuffen 1 Stck  65,00 65,00

01.07.04 Anschluß an Stromversorgungsnetz herstellen 1 psch  210,00 210,00

01.08 Titel Stundenlohnarbeiten und Sonstiges 321,00 60,99 381,99

01.08.01 Hydraulik-Bagger 1 Std. 55,00 55,00

01.08.02 LKW, wie vor, jedoch 15 to Nutzlast, 1 Std. 55,00 55,00

01.08.03 Radlader, ca. 75 PS, sonst wie vor 1 Std. 35,00 35,00

01.08.04 Rüttler AT 5000, sonst wie vor. 1 Std. 14,00 14,00

01.08.05 Kompressor bis 5 cbm/min., einschl. 1 Std. 25,00 25,00

01.08.06 Elektrobohr- oder  abbauhammer bis 20 1 Std. 15,00 15,00

01.08.07 eines Bauvorarbeiters einschl. sämtl. Lo 1 Std. 45,00 45,00

01.08.08 Eines Baufacharbeiters, sonst wie vor. 1 Std. 40,00 40,00

01.08.09 Eines Bauwerkers, sonst wie vor. 1 Std. 37,00 37,00

 Heidkamp Kiga 59.504,00 11.305,76 70.809,76

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 05.03.2015 - Seite 3



Kostenaufstellung Heidkamp Kiga (tb022-2014)

 Leistungsverzeichnisse  
- Bruttowerte wurden einheitlich mit dem MwSt.-Satz 

19,0 % ermittelt (Gesamt, Netto zzgl. MwSt.).
- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T

- Kontenrahmen: Kontenrahmen 1
- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene 

Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).- Gesamt, Netto: 69.599,00 EUR

MwSt. (19,0 %): 13.223,81 EUR-
Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen -

82.822,81 EUR dargestellt und ggf. gerundet.- Gesamt, Brutto: 

 
KG / OZ Kontenrahmen 1 / Quelleinträge

Projekt-
anteil %

Menge/
Einheit

Teilbetrag/
EP

Gesamt
Netto

MwSt. (19,0%)
Gesamt
Brutto

! Fehlende Kostengruppe in Position bzw. Teilmenge 69.599,00

01 LV Leistungsverzeichnis 69.599,00 13.223,81 82.822,81

01.01 Titel Vorarbeiten 1.903,00 361,57 2.264,57

01.01.01 Verkehrssicherung 1 Psch 300,00 300,00

01.01.02 Grenzsteine sichern 4 St 12,00 48,00

01.01.03 Suchgraben aush. Aushub 1,25 m B bis 0,4 m Bodenkl.3 und 4 1 St 45,00 45,00

01.01.04 Betonrohr ausbauen 10 m 35,00 350,00

01.01.05 Rohrleitung KG aufnehmen 25 lfdm 15,00 375,00

01.01.06 Längssicherung von Versorgungsleitungen 10 m 8,00 80,00

01.01.07 Kreuzungen mit Versorgungsleitungen sichern 1 m 45,00 45,00

01.01.08 Strassenablauf ausbauen 2 St    55,00 -

01.01.09 Rinne aus Betonrechtecksteinen 50 cm regulieren. 25 m 25,00 625,00

01.01.10 Bauschutt aufnehmen, laden und entsorgen 1 m3 35,00 35,00

01.02 Titel Erdbau 6.652,50 1.263,98 7.916,48

01.02.01 Oberboden des AG lösen und auf der Baustelle lagern. 65 m³ 9,50 617,50

01.02.02 Boden lösen und weiterverwenden Klasse 3 bis 5 Boden entfernen 250 m3 9,50 2.375,00

01.02.03 Bodenaushub (Boden der Klasse 3 und 4) als Handaushub 1 cbm 35,00 35,00

01.02.04 Baugrundplanum herstellen und verdichten 1.000 m² 1,00 1.000,00

01.02.05 Frostschutzschicht herstellen 200 m³    12,50 2.500,00

01.02.06 Oberboden liefern und andecken 10 m³ 12,50 125,00

01.03 Titel Entwässerung 4.713,50 895,57 5.609,07

01.03.01 vorhandenen Graben aufreinigen 20 m 7,00 140,00

01.03.02 Leitungsgraben für Rohr-DN 400 12 m 20,00 240,00

01.03.03 Betonrohr DN 400 KFW-M 12 m 45,00 540,00

01.03.04 Böschungsstück einbauen DN 400 1 St 300,00 300,00

01.03.05 Füllsand für Rohrgräben liefern und einbauen 20 m³    11,50 230,00

01.03.06 Rohrgraben, gemessen von Sammelrohrleitu 75 lfdm 15,00 1.125,00

01.03.07 Rohrleitung DN 150 mm liefern 75 lfdm 15,00 1.125,00

01.03.08 Formstück in Rohrleitung einbauen 6 Stck 6,00 36,00

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 05.03.2015 - Seite 1



 

Kostenaufstellung Heidkamp Kiga (tb022-2014)

KG / OZ
 

Kontenrahmen 1 / Quelleinträge
Projekt-
anteil %

Menge/
Einheit

Teilbetrag/
EP

Gesamt
Netto

MwSt. (19,0%)
Gesamt
Brutto

01.03.09 Formstück in Rohrleitung einbauen 7 Stck 6,00 42,00

01.03.10 Formstück in Rohrleitung einbauen 1 Stck 5,00 5,00

01.03.11 Formstück in Rohrleitung einbauen 1 Stck 5,00 5,00

01.03.12 Formstück in Rohrleitung einbauen 1 Stck 3,00 3,00

01.03.13 Boden, der für den Wiedereinbau nicht 5 cbm 8,50 42,50

01.03.14 Strassenablauf aus Betonfertigteilen 4 Stck 150,00 600,00

01.03.15 Aufsatz fuer Strassenablauf nach DIN 122 4 Stck 70,00 280,00

01.04 Titel Pflasterarbeiten 23.495,00 4.464,05 27.959,05

01.04.01 Pflasterdecke aufnehmen und abfahren 375 m2    5,00 1.875,00

01.04.02 Klinkerdecke aufnehmen und abfahren 250 m2    5,00 1.250,00

01.04.03 Bordsteine aufnehmen und abfahren. 110 m     5,00 550,00

01.04.04 Bordsteine aufladen und abfahren 120 m     5,00 600,00

01.04.05 Mineralgemisch, Dicke 15 cm, EV2 = 120 MN/m² 1.000 m2 12,50 12.500,00

01.04.06 Bordsteine aus BSt. T 8 x 25 Enge Fugen 25 m     18,00 450,00

01.04.07 Bordsteine BSt.quer schneid BSt. 8/30-6/25 6 St    7,00 42,00

01.04.08 Hochbordsteine aus Beton setzen 125 lfdm 22,00 2.750,00

01.04.09 Bordsteine BSt.quer schneid BSt. 15/30 4 St    7,00 28,00

01.04.10 Betonsteinpflast. Eingang 120 m2    24,00 2.880,00

01.04.11 Schnittkanten Betonsteinpflaster herstellen 15 m     7,00 105,00

01.04.12 Pflaster höhenmäßig angleichen 5 m²    22,00 110,00

01.04.13 Schachtabdeckung regulieren in Pflaster 2 St 75,00 150,00

01.04.14 Schachtabdeckung B 125 austauschen 1 St 150,00 150,00

01.04.15 Schieberkappen regulieren 1 Stck 55,00 55,00

01.05 Titel Sonstiges 1.162,50 220,88 1.383,38

01.05.01 Vegetationsflächen für spätere Bepflanzung herrichten, 150 m² 1,50 225,00

01.05.02 Rasenflächen herstellen. 150 m² 1,25 187,50

01.05.03 Leuchten umsetzen 2 St    250,00 500,00

01.05.04 Verkehrsschild liefern und aufbauen 2 St 125,00 250,00

01.06 Titel Asphaltarbeiten 30.776,50 5.847,54 36.624,04

01.06.01 Bit.-Befestigung trennen Schichtdicke 25 -30 cm 30 m 8,00 240,00

01.06.02 Bituminöse mit Schotter Dicke 10 - 20 cm Mat. entfernen 100 m2    11,50 1.150,00

01.06.03 Decke fräsen 12 m² 14,50 174,00

01.06.04 Asphalttragschicht herstellen, Radweg 825 m² 22,00 18.150,00

01.06.05 Asphaltbeton 0/5 einbauen 825 m² 12,50 10.312,50

01.06.06 Naht in Asphaltdeckschicht herstellen. 75 m 5,00 375,00

01.06.07 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst . 30 m 12,50 375,00

01.07 Titel Beleuchtung 575,00 109,25 684,25
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Kostenaufstellung Heidkamp Kiga (tb022-2014)

KG / OZ
 

Kontenrahmen 1 / Quelleinträge
Projekt-
anteil %

Menge/
Einheit

Teilbetrag/
EP

Gesamt
Netto

MwSt. (19,0%)
Gesamt
Brutto

01.07.01 Kabelgräben für E- Leitungen 25 m     6,00 150,00

01.07.02 Erdkabel 0,6/ 1 KV; 5 x 10 mm² 30 m     5,00 150,00

01.07.03 Gießharzabzweigmuffen 1 Stck  65,00 65,00

01.07.04 Anschluß an Stromversorgungsnetz herstellen 1 psch  210,00 210,00

01.08 Titel Stundenlohnarbeiten und Sonstiges 321,00 60,99 381,99

01.08.01 Hydraulik-Bagger 1 Std. 55,00 55,00

01.08.02 LKW, wie vor, jedoch 15 to Nutzlast, 1 Std. 55,00 55,00

01.08.03 Radlader, ca. 75 PS, sonst wie vor 1 Std. 35,00 35,00

01.08.04 Rüttler AT 5000, sonst wie vor. 1 Std. 14,00 14,00

01.08.05 Kompressor bis 5 cbm/min., einschl. 1 Std. 25,00 25,00

01.08.06 Elektrobohr- oder  abbauhammer bis 20 1 Std. 15,00 15,00

01.08.07 eines Bauvorarbeiters einschl. sämtl. Lo 1 Std. 45,00 45,00

01.08.08 Eines Baufacharbeiters, sonst wie vor. 1 Std. 40,00 40,00

01.08.09 Eines Bauwerkers, sonst wie vor. 1 Std. 37,00 37,00

 Heidkamp Kiga 69.599,00 13.223,81 82.822,81

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 05.03.2015 - Seite 3
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