
Architekturbüro Peters + Onken, Schulweg 14, 26215 Wiefelstede-Metjendorf

Bauvorhaben: Baumaßnahmen in der Grundschule und Oberschule Wiefelstede
zur Umsetzung des zukunftsorientierten Raumnutzungskonzeptes

II. Bauabschnitt:
– Einbau eines Aufzuges zum Obergeschoß und Dachgeschoß
– Herstellung eines Verbindungsflurs, Gruppenräume und

 einer Lehrerstation im Obergeschoß  
– Ausbau des Dachbodens zum Archiv/ Lernmittelraum

Bauherr:   Gemeinde Wiefelstede
Kirchstraße 1
26215 Wiefelstede

Planverfasser: Architekturbüro Peters + Onken
Diplomingenieure u. Architekten
Schulweg 14
26215 Wiefelstede

Kostenschätzung nach DIN 276

Kostengruppe
1 Baugrundstück =    ----           
2 Herrichten des Grundstücks = ----           
3 Bauwerk / Konstruktion 

Bauwerk / Technische Anlagen
 =
=

608.100,00 €
71.400,00 €

4 Außenanlagen = ----           
5 Ausstattung = ----           
6 Baunebenkosten

Architekten u. Ingenieurleistungen,
Gebühren u. Sonstiges
15 % von Summen 3
= 679.500,-- € = 101.925,00 €

Gesamtkosten brutto 781.425,00 €

Die aufgeführte Kostenschätzung dient vorläufig als grobe Schätzung der 
voraussichtlich zu erwartenden Baukosten, die im Rahmen einer Ausschreibung 
und Vergabe von Bauleistungen noch genau definiert und ermittelt werden müssen. 
Es handelt sich hierbei keinesfalls um garantierte Baukostenwerte.



Einzelaufstellung

Einbau eines Aufzuges zum Obergeschoß und Dachgeschoß
Herstellung eines Verbindungsflurs, Gruppenräume und
einer Lehrerstation im Obergeschoß  
Ausbau des Dachbodens zum Archiv/ Lernmittelraum
  

Einbau eines rollstuhlgerechten Aufzuges im vorh. Treppenhaus. 
Neue Flurverbindung im Obergeschoß durch Überbauung des 
Flures im Erdgeschoß. Schaffung neuer Gruppenräume und 
Lehrerstation im OG durch Teilung eines Klassenraumes und 
Neubau neuer Räume. Ausbau des vorh. Dachbodens.

 

Bauwerk Konstruktion

- Baustelleneinrichtung incl. Schutzvorkehrungen, Gerüste 8.000,--

- Abbrucharbeiten Innenausbau, Mauerwerk und Beton 24.000,--

- Rückbau Gewerk Dachdecker- und Zimmerarbeiten 25.000,--

- sonstige Abbrucharbeiten 7.000,--

- Beton- und Stahlbetonarbeiten 68.000,--

- Mauer-, Putz- und Estricharbeiten 72.000,--

- Zimmer- und Trockenbauarbeiten 48.000,--

- Dachdeckerarbeiten 48.000,--

- Schlosserarbeiten 66.000,--

- Fenster- und Türanlagen 24.000,--

- Brandschutztüren + RWA 32.000,--

- Personenaufzug incl. Schachtentrauchung 42.000,--

- Bodenbelagsarbeiten 17.000,--

- Malerarbeiten 20.000,--

- Sonstiges 10.000,--

Summe netto 511.000,--

19% Mwst. 97.090,--

Summe brutto / gerundet 608.090,-- 608.100,-- €

Bauwerk Technische Anlagen

- Heizungsinstallation 30.000,--

- Elektroinstallation/ Beleuchtung 25.000,--

- Blitzschutzanlage 5.000,--

Summe netto 60.000,--

19% Mwst 11.400,--

Summe brutto / gerundet 71.400,-- 71.400,-- €

Kosten für erweiterte Anforderungen an den Brandschutz, z.B. für Brandmeldeanlagen / 
Sprachalarmanlagen, sind in der Kostenschätzung nicht enthalten.
Eventuelle Anforderungen ergeben sich im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens.

Wiefelstede, den 01. Februar 2016


