1710 Neubau Kita Metjendorf

Berechnung BGF / BRI der Vorentwurfsvarianten mit Kostenschatzung

Stand: 26.07.2017 Ba-H

janBBen

bar
partner

Baukosten nach BKI
(KG 300 + KG 400)

Kostenschatzung KG

Variante Dachform BGF gm |H6he BRI cbm [netto €/cbm |300 + KG 400 Netto
Variante 01 Flachdach 5.122,20|m? 1.587.209,35 €
Erdgeschoss Flachdach 1.199,00|m? | 4,20 5.035,80|m3 312,44|€/m3 1.573.385,35 €
Gartenschuppen Flachdach 24,00lm? | 3,60 86,40|m3 160|€/m3 13.824,00 €
Flachdach mit 3 Satteldachern, nicht
Variante 0l1a ausgebaut 6.223,34|m?3 1.720.179,99 €
Erdgeschoss Flachdach 1.199,00|m? | 4,20 5.035,80|m?3 312,44|€/m3 1.573.385,35 €
Gartenschuppen Flachdach 24,00lm? | 3,60 86,40|m3 160|€/m3 13.824,00 €
Satteldach 1 {iber Kindergarten nicht
ausgebaut 257,91|m3 122,71|€/m3 31.650,00 €
Satteldach 2 Uber Eingangsbereich nicht
ausgebaut 696,37|m3 113,19(€/m3 78.822,80 €
Satteldach 3 Gber Krippe nicht ausgebaut 146,86|m3 153,19(€/m?3 22.497,83 €
Flachdach mit 3 Satteldachern:
Satteldach 1 und 3 ungenutzt,
Variante 02 Satteldach 2 teilweise ausgebaut 5.973,34|m? 1.726.815,56 €
Ergeschoss Flachdach 1.128,00|m? | 4,20 4.737,60|m3 312,44(€/m3 1.480.215,74 €
Satteldach 1 liber Kindergarten nicht
ausgebaut 257,91|m3 122,71|€/m3 31.650,00 €
Satteldach 2 {iber Eingangsbereich nicht
ausgebaut 696,37|m3 113,19(€/m3 78.822,80 €
Mehrkosten fiir Ausbau Dach 2 137,00 m?
Obergeschoss Ausbau Mitarbeiterraum 183,59|m3 200,00(€/m3 36.718,00 €
Obergeschoss Gaube Ost Mitarbeiterraum 41,73|m3 500|€/m3 20.866,60 €
Obergeschoss Gaube West Treppenhaus 6,47|m3 500(€/m3 3.234,00 €
Obergeschoss Ausbau Technikraum 179,73|m3 50,00|€/m?3 8.986,58 €
nur optional Ausbau Luftraum und Galerie im
Obergeschoss Bewegungsraum 20,00 m? 159,20|m?3 200,00|€/m® [31.840,00 €
Obergeschoss Plattformlift H > 3,00m 30.000,00 €
Satteldach 3 Gber Krippe nicht ausgebaut 146,86|m3 153,19(€/m?3 22.497,83 €
Gartenschuppen Flachdach 24,00lm? | 3,60 86,40|m3 160(€/m3 13.824,00 €
Flachdach mit 3 Sattelddchern:
Variante 03 Satteldach 1 und 3 ungenutzt,
Krippe mit Querriegel Satteldach 2 teilweise ausgebaut 6.321,23|m3 1.795.888,81 €
Ergeschoss Flachdach 1.168,00|m? | 4,20 4.905,60|m3 312,44|€/m?3 1.532.705,66 €
Satteldach 1 Uber Kindergarten nicht
ausgebaut 257,91|m3 122,71|€/m3 31.650,00 €
Satteldach 2 Uber Eingangsbereich nicht
ausgebaut 696,37|m3 113,19(€/m3 78.822,80 €
Mehrkosten fiir Ausbau Dach 2 137,00 m?
Obergeschoss Ausbau Mitarbeiterraum 183,59|m3 200,00(€/m3 36.718,00 €
Obergeschoss Gaube Ost Mitarbeiterraum 41,73|m3 500|€/m3 20.866,60 €
Obergeschoss Gaube West Treppenhaus 6,47|m3 500|€/m3 3.234,00 €
Obergeschoss Ausbau Technikraum 179,73|m3 50,00|€/m3 8.986,58 €
nur optional Ausbau Luftraum und Galerie im
Obergeschoss Bewegungsraum 20,00 m? 159,20|m3 200,00{€/m® 131.840,00 €
Obergeschoss Plattformlift H > 3,00m 30.000,00 €
Satteldach 3 Gber Krippe nicht ausgebaut 305,15|m3 116,75(€/m3 35.625,16 €
Gartenschuppen Flachdach mit Uberdachung 30,00lm? | 3,60 108,00|m3 160|€/m?3 17.280,00 €
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