

**Erschließung Gewerbe- u. Mischgebiet Grote Placken**

<b>hier: Ermittlung der Haushaltsansätze</b>						
<b>2019:</b>	<u>Baukosten</u>	<u>%</u>	<u>Ant. Honorar</u>	<u>Gesamt- kosten</u>	<u>Mittelanmeldung insgesamt inkl. 15 % Sicherheit</u>	<u>vorzunehmende Mittelinplanung 2019</u>

**Erstausbau**

**Erschließung Gewerbe- u. Mischgebiet Grote Placken inkl. Geh- u. Radweganlage entlang der L 824**

<b>Straßenerstausbau:</b>						
Baustelleneinrichtung (50%)	5.000,00 €					
Baufeldräumung	8.000,00 €					
Straßenbau (60 %)	270.000,00 €					
Linksabbieger L824	200.000,00 €					
Gehweg entlang der L824	93.500,00 €					
Rinne u. Abläufe entlang der L824	27.500,00 €					
Gehweg abgesetzt	26.000,00 €					
Kleinleistungen 1/2	22.950,00 €					
+ 19 % MWSt.	652.950,00 €					
	<u>124.060,50 €</u>					
	777.010,50 €					
- 0 % Skonto	<u>0,00 €</u>					
	777.010,50 €	51,7	61.396,39	838.406,89 €	964.167,93	964.000,00 €
<b>Beleuchtung</b>						
1/3 Beleuchtung	25.566,67 €					
Schaltschrank, Montage	6.000,00 €					

	31.566,67 €						
+ 19 % MWSt.	<u>5.997,67 €</u>						
	37.564,34 €						
-0 % Skonto	<u>0,00 €</u>						
	37.564,34 €		2,5	2.968,19	40.532,53 €	46.612,41	46.500,00 €
<b>RWK</b>							
Hauptkanal Gewerbegebiet	130.000,00 €						
Hausanschlüsse	23.000,00 €						
Hauptkanalentlang der L824	77.000,00 €						
1/2 Kleinleistungen	<u>7.150,00 €</u>						
	237.150,00 €						
+ 19 % MWSt.	45.058,50 €						
	282.208,50 €						
- 0 % Skonto	<u>0,00 €</u>						
	282.208,50 €		18,8	22.299,03	304.507,53 €	350.183,66	350.000,00 €
<b>Regenrückhaltebecken:</b>							
RRB	50.000,00 €						
Abflusssrosselung	5.500,00 €						
1/2 Kleinleistungen	<u>7.150,00 €</u>						
	62.650,00 €						
+ 19 % MWSt.	<u>11.903,50 €</u>						
	74.553,50 €						
- 0 % Skonto	<u>0,00 €</u>						
	74.553,50 €		5,0	5.890,93	80.444,43 €	92.511,10	92.500,00 €

<b>SWK (EWE)</b>							
Hauptkanal	117.000,00 €						
Hausanschlüsse	23.000,00 €						
SW-Pumpwerk	45.000,00 €						
Druckleitung	2.000,00 €						
Druckleitungsschacht	3.000,00 €						
Anschluss an vorh. Schacht	500,00 €						
Kleinleistungen, sonstiges	9.500,00 €						
	200.000,00 €						
+ 19 % MWSt.	38.000,00 €						
	238.000,00 €						
- 0 % Skonto	0,00 €						
	238.000,00 €		19.594,69	257.594,69 €		296.233,89	296.000,00 €
<b>2021:</b>	<b>Baukosten</b>		<b>Ant. Honorar</b>	<b>Gesamt- kosten</b>	<b>Mittelanmeldung insgesamt</b>	<b>vorzunehmende Mittelinplanung 2021 (VE) III</b>	
<b>Endausbau</b>							
<b>Sträßenausbau</b>							
Baustelleneinrichtung (50%)	5.000,00 €						
Verkehrsfläche (40%)	180.000,00 €						
Pflanzbeete, Bäume	20.000,00 €						
1/2 Kleinleistungen	22.950,00 €						
	227.950,00 €						
+ 19 % MWSt.	43.310,50 €						
	271.260,50 €						
-0 % Skonto	0,00 €						

		271.260,50 €	18,0	21.433,96	292.694,46 €	336.598,63	336.500,00 €
<b>Beleuchtung</b>							
2/3 Beleuchtung Erschl.		51.133,33 €					
+ 19 % MWSt.		<u>9.715,33 €</u>					
		60.848,66 €					
- 0 % Skonto		<u>0,00 €</u>					
		60.848,66 €	4,0	4.808,03	65.656,69 €	75.505,19	75.500,00 €
			100,0	138.391,23			
OHNE SWK		1.503.446,00 €		118.796,54			1.865.000,00
INKL. SWK		1.741.446,00 €		138.391,23			2.161.000,00