

## VORLÄUFIGE HONORARBERECHNUNG

11.06.2021

<b>Projekt:</b>	<b>Wohn- und Mischgebiet "Grote Placken" - Erschließung - 4. Bauabschnitt</b>	<b>AG:</b>	<b>Gemeinde Wiefelstede</b>
-----------------	---	------------	---------------------------------

### I. Ingenieurbauwerke, Leistungsphasen 1-9

Teil 3, HOAI-Ingenieurbauwerke § 43

Zone	<b>II</b>	<b>Mindestsatz</b>	110.850,00 € SWK Wohn- u. Mischgebiet
			117.800,00 € RWK Wohn- u. Mischgebiet
Anrechenbare Kosten:			<b>228.650,00 €</b> <b>Kostenannahme vom 11.06.21</b>

<b>Tabellenwerte:</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>20.506,00 €</b>
	<b>300.000,00 €</b>	<b>28.033,00 €</b>

**Grundhonorar: 22.662,49 €**

Leistungsphasen:	Ansatz:	bewertet mit:
1 Grundlagenermittlung	2,0%	0,0%
2 Vorplanung	20,0%	10,0%
3 Entwurfsplanung	25,0%	20,0%
4 Genehmigungsplanung	5,0%	2,0% nur Oberflächenwasser
5 Ausführungsplanung	15,0%	12,0%
6 Vorbereiten der Vergabe	13,0%	10,0%
7 Mitwirken bei der Vergabe	4,0%	4,0%
8 Bauoberleitung	15,0%	5,0%
9 Objektbetreuung u. Dokumentation	1,0%	0,0%
	<b>100,0%</b>	<b>63,0%</b>

63,0%	v.	22.662,49 €	14.277,37 €
Örtliche Bauleitung		<b>2,70%</b>	228.650,00 €
			<b>6.173,55 €</b>
			<b>20.450,92 €</b>
Nebenkostenpauschale (Fahrt-, Telefon-, Portokosten)			<b>6,0%</b>
			<b>1.227,05 €</b>
<b>Honoraranteil Ingenieurbauwerke</b>			<b>21.677,97 €</b>

### II. Verkehrsanlagen, Leistungsphasen 1-4

Teil 3, HOAI-Verkehrsanlagen § 47

Zone	<b>II</b>	<b>Mindestsatz</b>	354.850,00 € Wohn- u. Mischgebiet
Anrechenbare Kosten:			<b>354.850,00 €</b> <b>Kostenannahme vom 11.06.21</b>

<b>Tabellenwerte:</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>29.106,00 €</b>
	<b>500.000,00 €</b>	<b>42.433,00 €</b>

**Grundhonorar: 32.760,93 €**

Leistungsphasen:	Ansatz:	bewertet mit:
1 Grundlagenermittlung	2,0%	0,0%
2 Vorplanung	20,0%	10,0%
3 Entwurfsplanung	25,0%	20,0%
4 Genehmigungsplanung	8,0%	2,0%
5 Ausführungsplanung	15,0%	12,0%
6 Vorbereiten der Vergabe	10,0%	10,0%
7 Mitwirken bei der Vergabe	4,0%	4,0%
8 Bauoberleitung	15,0%	5,0%
9 Objektbetreuung u. Dokumentation	1,0%	0,0%
	<b>100,0%</b>	<b>63,0%</b>

63,0%	v.	<b>32.760,93 €</b>	20.639,39 €
Örtliche Bestandsaufnahme			psch 800,00 €
Örtliche Bauleitung		<b>2,70%</b>	354.850,00 €
			<b>9.580,95 €</b>
			<b>31.020,34 €</b>
Nebenkostenpauschale (Fahrt-, Telefon-, Portokosten)			<b>6,0%</b>
			<b>1.861,22 €</b>
<b>Honoraranteil Verkehrsanlagen</b>			<b>32.881,56 €</b>

**Honorarzusammenstellung:**

	Netto	MWSt z.Zt. 19%	Brutto
I. Ingenieurbauwerke	21.677,97 €	4.118,81 €	25.796,79 €
II. Verkehrsanlagen	32.881,56 €	6.247,50 €	39.129,05 €
Nettononorar:	<b>54.559,53 €</b>		
<b>Honorar incl. MWSt:</b>			<b>64.925,84 €</b>

<b>Honoraraufteilung: SWK; RWK; STR.-BAU</b>				
Ingenieurbauwerke		21.677,97 € (RWK, SWK)		
Aufteilung	RWK+SWK	RWK	SWK	Straßenbau
Anrechenbare Kosten:	228.650,00 €	117.800,00 €	110.850,00 €	
nur für RWK anteilig (L-phase 4 zzgl. Nebenkosten) 2,0%	22.662,49 €	Genehmigungsplanung 480,44 €	- €	
21.677,97 €				
- 480,44 €				
linear aufteilbar:	21.197,53 €	10.920,92 €	10.276,61 €	
Nettononoraranteile:	21.677,97 €	<b>11.401,37 €</b>	<b>10.276,61 €</b>	<b>32.881,56 €</b>
ges. MWST z.Zt. 19 %		2.166,26 €	1.952,55 €	6.247,50 €
<b>voraussichtliches Bruttohonorar</b>		<b>13.567,63 €</b>	<b>12.229,16 €</b>	<b>39.129,05 €</b>

Kontrollwert: Gesamt:

64.925,84 €

**Anteil Straßenbau plus RWK 52.696,68 €**