

Sanierung Blumenviertel									
<u>hier: Ermittlung der Haushaltsansätze</u>									
<u>2019:</u>	<u>Baukosten</u>	<u>%</u>	<u>Ant. Honorar</u>	<u>Gesamt-</u> <u>kosten</u>	<u>Mittelanmeldung</u> <u>insgesamt inkl. 15 %</u> <u>Sicherheit</u>	<u>vorzunehmende</u> <u>Mitteleinplanung 2019</u>			
1. Bauabschnitt									
Ginsterweg-Heideweg-Feldstraße									
<u>Straßenbau</u>									
Baustelleneinrichtung	5.000,00 €								
Pflaster ausbauen	33.500,00 €								
Bordanlagen ausbauen	8.400,00 €								
Muldenrinnen ausbauen	4.000,00 €								
Bordanlagen setzen	36.000,00 €								
Rinnen setzen	16.000,00 €								
Schottertragschicht	40.200,00 €								
Pflaster Fahrbahn	99.000,00 €								
Pflaster Gehweg	9.800,00 €								
Kleinleistungen	13.600,00 €								
	265.500,00 €								
+ 19 % MWSt.	<u>50.445,00 €</u>								
	315.945,00 €								
- 0 % Skonto	<u>0,00 €</u>								
	315.945,00 €	61,8	34.065,35	350.010,35 €	402.511,90	402.000,00 €			
<u>Beleuchtung</u>									
Beleuchtung abbauen	2.100,00 €								

Beleuchtung neu	16.900,00 €								
Schaltschrank, Montage	1.500,00 €								
	20.500,00 €								
+ 19 % MWSt.	3.895,00 €								
	24.395,00 €								
-0 % Skonto	0,00 €								
	24.395,00 €	4,8	2.630,28	27.025,28 €	31.079,07			31.000,00 €	
RWK									
Ausbau Hauptkanal	14.700,00 €								
Ausbau Leitung zur Bäche	2.800,00 €								
Ausbau Anschlussleitung	3.750,00 €								
Hauptkanal	82.400,00 €								
Anschluss Stichstraßen	5.000,00 €								
Hausanschlüsse	10.850,00 €								
Straßenabläufe	14.000,00 €								
Auslauf Halfsteder Bäche	3.500,00 €								
Kleinleistungen	6.900,00 €								
	143.900,00 €								
+ 19 % MWSt.	27.341,00 €								
	171.241,00 €								
- 0 % Skonto	0,00 €								
	171.241,00 €	33,5	18.463,29	189.704,29 €	218.159,93			218.000,00 €	
Gesamt	511.581,00 €	100,0	55.158,92					651.000,00 €	

2020:	<u>Baukosten</u>	<u>%</u>	<u>Ant. Honorar</u>	<u>Gesamt-</u> <u>kosten</u>	<u>Mittelanmeldung</u> <u>insgesamt inkl. 15 %</u>		<u>vorzunehmende</u> <u>Mittelinplanung 2020</u>	
					<u>Sicherheit</u>		<u>VE !!!</u>	

2. Bauabschnitt						
Feldstraße						
<u>Straßenbau</u>						
Baustelleneinrichtung	3.000,00 €					
Pflaster ausbauen	26.500,00 €					
Bordanlagen ausbauen	6.000,00 €					
Muldenrinnen ausbauen	2.550,00 €					
Bordanlagen setzen	30.000,00 €					
Rinnen setzen	10.200,00 €					
Schottertragschicht	31.800,00 €					
Pflaster Fahrbahn	70.950,00 €					
Pflaster Gehweg	14.000,00 €					
Kleinleistungen	10.500,00 €					
	205.500,00 €					
+ 19 % MWSt.	39.045,00 €					
	244.545,00 €					
- 0 % Skonto	0,00 €					
	244.545,00 €	68,0	27.935,93	272.480,93 €	313.353,06	313.000,00 €
Beleuchtung						
Beleuchtung abbauen	900,00 €					
Beleuchtung neu	11.700,00 €					
Schaltschrank, Montage	1.500,00 €					
	14.100,00 €					
+ 19 % MWSt.	2.679,00 €					
	16.779,00 €					
-0 % Skonto	0,00 €					
	16.779,00 €	4,7	1.916,77	18.695,77 €	21.500,14	21.500,00 €

Rinnen setzen	9.200,00 €						
Schottertragschicht	30.600,00 €						
Pflaster Fahrbahn	69.300,00 €						
Pflaster Gehweg	12.600,00 €						
Kleinleistungen	10.500,00 €						
	207.140,00 €						
+ 19 % MWSt.	39.356,60 €						
	246.496,60 €						
- 0 % Skonto	0,00 €						
	246.496,60 €	70,6	28.980,02	275.476,62 €	316.798,11	317.000,00 €	
Beleuchtung							
Beleuchtung abbauen	1.200,00 €						
Beleuchtung neu	10.400,00 €						
Schaltschrank, Montage	1.500,00 €						
	<u>13.100,00 €</u>						
+ 19 % MWSt.	<u>2.489,00 €</u>						
	15.589,00 €						
-0 % Skonto	<u>0,00 €</u>						
	15.589,00 €	4,5	1.832,76	17.421,76 €	20.035,03	20.000,00 €	
RWK							
Ausbau Hauptkanal	8.050,00 €						
Ausbau Anschlussleitung	2.250,00 €						
Hauptkanal	37.950,00 €						
Anschluss Stichstraßen	6.500,00 €						
Hausanschlüsse	5.950,00 €						
Straßenabläufe	9.100,00 €						
Kleinleistungen	3.500,00 €						

	73.300,00 €						
+ 19 % MWSt.	13.927,00 €						
	87.227,00 €						
- 0 % Skonto	0,00 €						
	87.227,00 €	25,0	10.255,07	97.482,07 €	112.104,38		112.000,00 €
Gesamt	349.312,60 €	100,0	41.067,85				449.000,00 €

2022:	<u>Baukosten</u>	<u>%</u>	<u>Ant. Honorar</u>	<u>Gesamt- kosten</u>	<u>Mittelanmeldung insgesamt inkl. 15 % Sicherheit</u>	<u>vorzunehmende Mittleinplanung 2022 VE !!!</u>
4. Bauabschnitt						
Blumenstraße						
<u>Straßenbau</u>						
Baustelleneinrichtung	3.000,00 €					
Pflaster ausbauen	27.000,00 €					
Bordanlagen ausbauen	8.800,00 €					
Bordanlagen setzen	33.000,00 €					
Rinnen setzen	21.600,00 €					
Schottertragschicht	32.400,00 €					
Pflaster Fahrbahn	52.800,00 €					
Pflaster Gehweg	30.800,00 €					
Kleinleistungen	11.200,00 €					
	220.600,00 €					
+ 19 % MWSt.	41.914,00 €					
	262.514,00 €					
- 0 % Skonto	0,00 €					
	262.514,00 €	70,2	29.669,39	292.183,39 €	336.010,90	336.000,00 €

Beleuchtung									
Beleuchtung abbauen	1.200,00 €								
Beleuchtung neu	11.700,00 €								
Schaltschrank, Montage	1.500,00 €								
	<u>14.400,00 €</u>								
+ 19 % MWSt.	2.736,00 €								
	17.136,00 €								
-0 % Skonto	0,00 €								
	17.136,00 €	4,6	1.936,71	19.072,71 €	21.933,62			22.000,00 €	
RWK									
Ausbau Hauptkanal	9.450,00 €								
Ausbau Anschlussleitung	2.250,00 €								
Hauptkanal	44.550,00 €								
Hausanschlüsse	6.650,00 €								
Straßenabläufe	12.600,00 €								
Kleinleistungen	3.800,00 €								
	79.300,00 €								
+ 19 % MWSt.	15.067,00 €								
	94.367,00 €								
- 0 % Skonto	0,00 €								
	94.367,00 €	25,2	10.665,38	105.032,38 €	120.787,24			121.000,00 €	
Gesamt	374.017,00 €	100,0	42.271,49					479.000,00 €	

Gesamtkosten Bauabschnitt 1 bis 4 2.039.500,00 €