

erschließung BPL 29/II - Heidkamp Nord

hier: Ermittlung der Haushaltsansätze

| 2019: | Baukosten | % | Ant. Honorar | Gesamtkosten | Mittelanmeldung insgesamt inkl. 15 % Sicherheit | vorzunehmende Mitteleinplanung 2019 |
|-------|-----------|---|--------------|--------------|---|-------------------------------------|
|-------|-----------|---|--------------|--------------|---|-------------------------------------|

Erstausbau

erschließung BPL 29 / II - Heidkamp Nord (Erstausbau)

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|------|-----------|--------------|------------|--------------|
| straßenerstaubau: | | | | | | |
| Baustelleneinrichtung (50%) | 4.000,00 € | | | | | |
| Baufeldräumung | 5.000,00 € | | | | | |
| straßenbau (60 %) | 117.300,00 € | | | | | |
| | 126.300,00 € | | | | | |
| + 19 % MWSt. | 23.997,00 € | | | | | |
| | 150.297,00 € | | | | | |
| - 0 % Skonto | 0,00 € | | | | | |
| | 150.297,00 € | 25,9 | 14.215,31 | 164.512,31 € | 189.189,16 | 189.000,00 € |
| Beleuchtung | | | | | | |
| straßenbeleuchtung (1/3) | 5.633,33 € | | | | | |
| Schaltschrank | 3.000,00 € | | | | | |
| 1/2 Kleinleistungen | 5.850,00 € | | | | | |
| | 14.483,33 € | | | | | |
| + 19 % MWSt. | 2.751,83 € | | | | | |
| | 17.235,16 € | | | | | |
| -0 % Skonto | 0,00 € | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|------|----------|--------------|------------|--------------|
| | 17.235,16 € | 3,0 | 1.630,13 | 18.865,29 € | 21.695,08 | 21.700,00 € |
| RWK | | | | | | |
| Hauptkanal | 58.200,00 € | | | | | |
| Hausanschlüsse | 24.000,00 € | | | | | |
| 1/2 Kleinleistungen | 3.550,00 € | | | | | |
| | 85.750,00 € | | | | | |
| + 19 % MWSt. | <u>16.292,50 €</u> | | | | | |
| | 102.042,50 € | | | | | |
| - 0 % Skonto | <u>0,00 €</u> | | | | | |
| | 102.042,50 € | 17,6 | 9.651,33 | 111.693,83 € | 128.447,90 | 128.500,00 € |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Regenrückhaltebecken: | | | | | | |
| RRB | 45.000,00 € | | | | | |
| Abflusssrosselung | 3.500,00 € | | | | | |
| Tor-/Zaunanlage | 10.000,00 € | | | | | |
| Graben aufweiten | 2.000,00 € | | | | | |
| 1/2 Kleinleistungen | 3.550,00 € | | | | | |
| | 64.050,00 € | | | | | |
| + 19 % MWSt. | <u>12.169,50 €</u> | | | | | |
| | 76.219,50 € | | | | | |
| - 0 % Skonto | <u>0,00 €</u> | | | | | |
| | 76.219,50 € | 13,1 | 7.208,95 | 83.428,45 € | 95.942,72 | 96.000,00 € |
| | | | | | | |
| SWK (EWE) | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------|--|-----|---------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| Beleuchtung "Am Elisabethstein" | | | | | | | |
| Beleuchtung (1/3) | 1.733,33 € | | | | | | |
| + 19 % MWSt. | 329,33 € | | | | | | |
| | 2.062,66 € | | | | | | |
| - 0 % Skonto | 0,00 € | | | | | | |
| | 2.062,66 € | | 0,4 | 195,09 | 2.257,75 € | 2.596,42 | 2.700,00 € |
| | | | | | | | |
| Regenwasserkanal "Am Elisabethstein": | | | | | | | |
| Hauptkanal | 11.550,00 € | | | | | | |
| Anschlüsse | 10.000,00 € | | | | | | |
| Erschwerenisszulage Bauen im Bestand | 7.000,00 € | | | | | | |
| Anschluss an vorh. Schacht | 500,00 € | | | | | | |
| Kleinleistungen | 1.500,00 € | | | | | | |
| | 30.550,00 € | | | | | | |
| + 19 % MWSt. | 5.804,50 € | | | | | | |
| | 36.354,50 € | | | | | | |
| -0 % Skonto | 0,00 € | | | | | | |
| | 36.354,50 € | | 6,3 | 3.438,46 | 39.792,96 € | 45.761,91 | 45.800,00 € |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2021: | Baukosten | | | Ant. Honorar | Gesamt-kosten | Mittelanmeldung insgesamt | vorzunehmende Mitteleimplanung 2021 (VE) |
| Endausbau | | | | | | | |
| Straßenendausbau "Am Elisabethstein" | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----|----------|-------------|-----------|-------------|--|--|
| Straßenendausbau "Am Elisabethsein" | | | | | | | | | |
| Baustelleneinrichtung (50%) | | 750,00 € | | | | | | | |
| Verkehrsfläche (40%) | | 15.600,00 € | | | | | | | |
| Kleinleistungen (50%) | | 1.450,00 € | | | | | | | |
| | | 17.800,00 € | | | | | | | |
| + 19 % MWSt. | | 3.382,00 € | | | | | | | |
| | | 21.182,00 € | | | | | | | |
| -0 % Skonto | | 0,00 € | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 21.182,00 € | 3,6 | 2.003,42 | 23.185,42 € | 26.663,24 | 26.700,00 € | | |
| | | | | | | | | | |
| Beleuchtung "Am Elisabethstein" | | | | | | | | | |
| Beleuchtung (2/3) | | 3.466,67 € | | | | | | | |
| + 19 % MWSt. | | 658,67 € | | | | | | | |
| | | 4.125,34 € | | | | | | | |
| - 0 % Skonto | | 0,00 € | | | | | | | |
| | | 4.125,34 € | 0,7 | 390,18 | 4.515,52 € | 5.192,85 | 5.200,00 € | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Erschließung BPL 29 / II - Heidkamp Nord (Endausbau) | | | | | | | | | |
| Straßenendausbau "Heidkamp Nord" | | | | | | | | | |
| Baustelleneinrichtung (50%) | | 4.000,00 € | | | | | | | |
| Straßenbau (40%) | | 78.200,00 € | | | | | | | |
| Pflanzbeete, Bäume | | 6.400,00 € | | | | | | | |

