

## VORLÄUFIGE HONORARBERECHNUNG

11.06.2021

<b>Projekt:</b>	<b>Wohn- und Mischgebiet "Grote Placken" - Erschließung - 2. Bauabschnitt</b>	<b>AG:</b>	<b>Gemeinde Wiefelstede</b>
-----------------	---	------------	---------------------------------

### I. Ingenieurbauwerke, Leistungsphasen 1-9

Teil 3, HOAI-Ingenieurbauwerke § 43

Zone	<b>II</b>	<b>Mindestsatz</b>	137.350,00 € SWK Wohn- u. Mischgebiet
			146.700,00 € RWK Wohn- u. Mischgebiet
Anrechenbare Kosten:			<b>284.050,00 €</b> <b>Kostenannahme vom 11.06.21</b>

<b>Tabellenwerte:</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>20.506,00 €</b>
	<b>300.000,00 €</b>	<b>28.033,00 €</b>

**Grundhonorar: 26.832,44 €**

Leistungsphasen:	Ansatz:	bewertet mit:
1 Grundlagenermittlung	2,0%	0,0%
2 Vorplanung	20,0%	10,0%
3 Entwurfsplanung	25,0%	20,0%
4 Genehmigungsplanung	5,0%	2,0% nur Oberflächenwasser
5 Ausführungsplanung	15,0%	12,0%
6 Vorbereiten der Vergabe	13,0%	10,0%
7 Mitwirken bei der Vergabe	4,0%	4,0%
8 Bauoberleitung	15,0%	5,0%
9 Objektbetreuung u. Dokumentation	1,0%	0,0%
	<b>100,0%</b>	<b>63,0%</b>

63,0%	v.	26.832,44 €	16.904,44 €
Örtliche Bauleitung		<b>2,70%</b>	284.050,00 €
			<b>7.669,35 €</b>
			<b>24.573,79 €</b>
Nebenkostenpauschale (Fahrt-, Telefon-, Portokosten)			<b>6,0%</b>
			<b>1.474,43 €</b>
<b>Honoraranteil Ingenieurbauwerke</b>			<b>26.048,22 €</b>

### II. Verkehrsanlagen, Leistungsphasen 1-4

Teil 3, HOAI-Verkehrsanlagen § 47

Zone	<b>II</b>	<b>Mindestsatz</b>	454.300,00 € Wohn- u. Mischgebiet
Anrechenbare Kosten:			<b>454.300,00 €</b> <b>Kostenannahme vom 11.06.21</b>

<b>Tabellenwerte:</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>29.106,00 €</b>
	<b>500.000,00 €</b>	<b>42.433,00 €</b>

**Grundhonorar: 39.387,78 €**

Leistungsphasen:	Ansatz:	bewertet mit:
1 Grundlagenermittlung	2,0%	0,0%
2 Vorplanung	20,0%	10,0%
3 Entwurfsplanung	25,0%	20,0%
4 Genehmigungsplanung	8,0%	2,0%
5 Ausführungsplanung	15,0%	12,0%
6 Vorbereiten der Vergabe	10,0%	10,0%
7 Mitwirken bei der Vergabe	4,0%	4,0%
8 Bauoberleitung	15,0%	5,0%
9 Objektbetreuung u. Dokumentation	1,0%	0,0%
	<b>100,0%</b>	<b>63,0%</b>

63,0%	v.	<b>39.387,78 €</b>	24.814,30 €
Örtliche Bestandsaufnahme			psch 800,00 €
Örtliche Bauleitung		<b>2,70%</b>	454.300,00 €
			<b>12.266,10 €</b>
			<b>37.880,40 €</b>
Nebenkostenpauschale (Fahrt-, Telefon-, Portokosten)			<b>6,0%</b>
			<b>2.272,82 €</b>
<b>Honoraranteil Verkehrsanlagen</b>			<b>40.153,23 €</b>

**Honorarzusammenstellung:**

	Netto	MWSt z.Zt. 19%	Brutto
I. Ingenieurbauwerke	26.048,22 €	4.949,16 €	30.997,38 €
II. Verkehrsanlagen	40.153,23 €	7.629,11 €	47.782,34 €
Nettononorar:	<b>66.201,44 €</b>		
<b>Honorar incl. MWSt:</b>			<b>78.779,72 €</b>

<b>Honoraraufteilung: SWK; RWK; STR.-BAU</b>				
Ingenieurbauwerke		26.048,22 € (RWK, SWK)		
Aufteilung	RWK+SWK	RWK	SWK	Straßenbau
Anrechenbare Kosten:	284.050,00 €	146.700,00 €	137.350,00 €	
nur für RWK anteilig (L-phase 4 zzgl. Nebenkosten) 2,0%	26.832,44 €	Genehmigungsplanung 568,85 €		- €
26.048,22 €				
- 568,85 €				
linear aufteilbar:	25.479,37 €	13.159,03 €	12.320,34 €	
Nettononoraranteile:	26.048,22 €	<b>13.727,88 €</b>	<b>12.320,34 €</b>	<b>40.153,23 €</b>
ges. MWST z.Zt. 19 %		2.608,30 €	2.340,86 €	7.629,11 €
<b>voraussichtliches Bruttohonorar</b>		<b>16.336,18 €</b>	<b>14.661,20 €</b>	<b>47.782,34 €</b>

Kontrollwert: Gesamt:

78.779,72 €

**Anteil Straßenbau plus RWK 64.118,52 €**