

VORLÄUFIGE HONORARBERECHNUNG

07.06.2021

Projekt:	Neubau des RWK "Buschstraße", Neuenkru	AG:	Gemeinde Wiefelstede
-----------------	---	------------	-----------------------------

I. Ingenieurbauwerke, Leistungsphasen 1-9

Teil 3, HOAI-Ingenieurbauwerke § 43

Zone

II

Mindestsatz

131.800,00 € RWK

Anrechenbare Kosten:

131.800,00 € Kostenschätzung vom 07.06.21

Tabellenwerte:	100.000,00 €	12.005,00 €
	150.000,00 €	16.422,00 €

Grundhonorar: 14.814,21 €

Leistungsphasen:	Ansatz:	bewertet mit:
1 Grundlagenermittlung	2,0%	0,0%
2 Vorplanung	20,0%	10,0%
3 Entwurfsplanung	25,0%	20,0%
4 Genehmigungsplanung	5,0%	5,0%
5 Ausführungsplanung	15,0%	15,0%
6 Vorbereiten der Vergabe	13,0%	10,0%
7 Mitwirken bei der Vergabe	4,0%	4,0%
8 Bauoberleitung	15,0%	5,0%
9 Objektbetreuung u. Dokumentation	1,0%	0,0%
	100,0%	69,0%

69,0%	v.	14.814,21 €	10.221,81 €
Örtliche Bauleitung		2,90%	131.800,00 €
			3.822,20 €
			14.044,01 €
Nebenkostenpauschale (Fahrt-, Telefon-, Portokosten)		6,0%	842,64 €
Honoraranteil Ingenieurbauwerke			14.886,65 €

Honorarzusammenstellung:

	Netto	MWSt z.Zt. 19%	Brutto
I. Ingenieurbauwerke	14.886,65 €	2.828,46 €	17.715,11 €
II. Verkehrsanlagen			
Nettononorar:	14.886,65 €	2.828,46 €	
Honorar incl. MWSt:			17.715,11 €