

VORLÄUFIGE HONORARBERECHNUNG

11.06.2021

Projekt:	Wohn- und Mischgebiet "Grote Placken" - Erschließung - 1. Bauabschnitt	AG:	Gemeinde Wiefelstede
-----------------	---	------------	---------------------------------

I. Ingenieurbauwerke, Leistungsphasen 1-9

Teil 3, HOAI-Ingenieurbauwerke § 43

Zone	II	Mindestsatz	477.800,00 € SWK Wohn- u. Mischgebiet
			739.000,00 € RWK Wohn- u. Mischgebiet
Anrechenbare Kosten:			1.216.800,00 € Kostenannahme vom 11.06.21

Tabellenwerte:	1.000.000,00 €	70.594,00 €
	1.500.000,00 €	96.482,00 €

Grundhonorar: 81.819,04 €

Leistungsphasen:	Ansatz:	bewertet mit:
1 Grundlagenermittlung	2,0%	0,0%
2 Vorplanung	20,0%	10,0%
3 Entwurfsplanung	25,0%	20,0%
4 Genehmigungsplanung	5,0%	2,0% nur Oberflächenwasser
5 Ausführungsplanung	15,0%	12,0%
6 Vorbereiten der Vergabe	13,0%	10,0%
7 Mitwirken bei der Vergabe	4,0%	4,0%
8 Bauoberleitung	15,0%	5,0%
9 Objektbetreuung u. Dokumentation	1,0%	0,0%
	100,0%	63,0%

63,0%	v.	81.819,04 €	51.545,99 €
Örtliche Bauleitung		2,70%	1.216.800,00 €
			32.853,60 €
			84.399,59 €
Nebenkostenpauschale (Fahrt-, Telefon-, Portokosten)			6,0%
			5.063,98 €
Honoraranteil Ingenieurbauwerke			89.463,57 €

II. Verkehrsanlagen, Leistungsphasen 1-4

Teil 3, HOAI-Verkehrsanlagen § 47

Zone	II	Mindestsatz	1.130.450,00 € Wohn- u. Mischgebiet
Anrechenbare Kosten:			1.130.450,00 € Kostenannahme vom 11.06.21

Tabellenwerte:	1.000.000,00 €	70.597,00 €
	1.500.000,00 €	95.305,00 €

Grundhonorar: 77.043,32 €

Leistungsphasen:	Ansatz:	bewertet mit:
1 Grundlagenermittlung	2,0%	0,0%
2 Vorplanung	20,0%	10,0%
3 Entwurfsplanung	25,0%	20,0%
4 Genehmigungsplanung	8,0%	2,0%
5 Ausführungsplanung	15,0%	12,0%
6 Vorbereiten der Vergabe	10,0%	10,0%
7 Mitwirken bei der Vergabe	4,0%	4,0%
8 Bauoberleitung	15,0%	5,0%
9 Objektbetreuung u. Dokumentation	1,0%	0,0%
	100,0%	63,0%

63,0%	v.	77.043,32 €	48.537,29 €
Örtliche Bestandsaufnahme			psch 800,00 €
Örtliche Bauleitung		2,70%	1.130.450,00 €
			30.522,15 €
			79.859,44 €
Nebenkostenpauschale (Fahrt-, Telefon-, Portokosten)			6,0%
			4.791,57 €
Honoraranteil Verkehrsanlagen			84.651,01 €

Honorarzusammenstellung:

	Netto	MWSt z.Zt. 19%	Brutto
I. Ingenieurbauwerke	89.463,57 €	16.998,08 €	106.461,65 €
II. Verkehrsanlagen	84.651,01 €	16.083,69 €	100.734,70 €
Nettononorar:	174.114,58 €		
Honorar incl. MWSt:			207.196,34 €

Honoraraufteilung: SWK; RWK; STR.-BAU				
Ingenieurbauwerke		89.463,57 € (RWK, SWK)		
Aufteilung	RWK+SWK	RWK	SWK	Straßenbau
Anrechenbare Kosten:	1.216.800,00 €	739.000,00 €	477.800,00 €	
nur für RWK anteilig (L-phase 4 zzgl. Nebenkosten) 2,0%	81.819,04 €	Genehmigungsplanung 1.734,56 €	- €	
89.463,57 €				
- 1.734,56 €				
linear aufteilbar:	87.729,01 €	53.280,52 €	34.448,49 €	
Nettononoraranteile:	89.463,57 €	55.015,08 €	34.448,49 €	84.651,01 €
ges. MWST z.Zt. 19 %		10.452,87 €	6.545,21 €	16.083,69 €
voraussichtliches Bruttohonorar		65.467,95 €	40.993,70 €	100.734,70 €

Kontrollwert: Gesamt:

207.196,34 €

Anteil Straßenbau plus RWK 166.202,65 €