

VORLÄUFIGE HONORARBERECHNUNG

11.06.2021

Projekt:	Wohn- und Mischgebiet "Grote Placken" - Erschließung - 3. Bauabschnitt	AG:	Gemeinde Wiefelstede
-----------------	---	------------	---------------------------------

I. Ingenieurbauwerke, Leistungsphasen 1-9

Teil 3, HOAI-Ingenieurbauwerke § 43

Zone	II	Mindestsatz	127.250,00 € SWK Wohn- u. Mischgebiet
			134.000,00 € RWK Wohn- u. Mischgebiet
Anrechenbare Kosten:			261.250,00 € Kostenannahme vom 11.06.21

Tabellenwerte:	200.000,00 €	20.506,00 €
	300.000,00 €	28.033,00 €

Grundhonorar: 25.116,29 €

Leistungsphasen:	Ansatz:	bewertet mit:
1 Grundlagenermittlung	2,0%	0,0%
2 Vorplanung	20,0%	10,0%
3 Entwurfsplanung	25,0%	20,0%
4 Genehmigungsplanung	5,0%	2,0% nur Oberflächenwasser
5 Ausführungsplanung	15,0%	12,0%
6 Vorbereiten der Vergabe	13,0%	10,0%
7 Mitwirken bei der Vergabe	4,0%	4,0%
8 Bauoberleitung	15,0%	5,0%
9 Objektbetreuung u. Dokumentation	1,0%	0,0%
	100,0%	63,0%

63,0%	v.	25.116,29 €	15.823,26 €
Örtliche Bauleitung		2,70%	261.250,00 €
			7.053,75 €
			22.877,01 €
Nebenkostenpauschale (Fahrt-, Telefon-, Portokosten)			6,0%
			1.372,62 €
Honoraranteil Ingenieurbauwerke			24.249,63 €

II. Verkehrsanlagen, Leistungsphasen 1-4

Teil 3, HOAI-Verkehrsanlagen § 47

Zone	II	Mindestsatz	261.700,00 € Wohn- u. Mischgebiet
Anrechenbare Kosten:			261.700,00 € Kostenannahme vom 11.06.21

Tabellenwerte:	200.000,00 €	21.567,00 €
	300.000,00 €	29.106,00 €

Grundhonorar: 26.218,56 €

Leistungsphasen:	Ansatz:	bewertet mit:
1 Grundlagenermittlung	2,0%	0,0%
2 Vorplanung	20,0%	10,0%
3 Entwurfsplanung	25,0%	20,0%
4 Genehmigungsplanung	8,0%	2,0%
5 Ausführungsplanung	15,0%	12,0%
6 Vorbereiten der Vergabe	10,0%	10,0%
7 Mitwirken bei der Vergabe	4,0%	4,0%
8 Bauoberleitung	15,0%	5,0%
9 Objektbetreuung u. Dokumentation	1,0%	0,0%
	100,0%	63,0%

63,0%	v.	26.218,56 €	16.517,69 €
Örtliche Bestandsaufnahme			psch 800,00 €
Örtliche Bauleitung		2,70%	261.700,00 €
			7.065,90 €
			24.383,59 €
Nebenkostenpauschale (Fahrt-, Telefon-, Portokosten)			6,0%
			1.463,02 €
Honoraranteil Verkehrsanlagen			25.846,61 €

Honorarzusammenstellung:

	Netto	MWSt z.Zt. 19%	Brutto
I. Ingenieurbauwerke	24.249,63 €	4.607,43 €	28.857,06 €
II. Verkehrsanlagen	25.846,61 €	4.910,86 €	30.757,47 €
Nettononorar:	50.096,24 €		
Honorar incl. MWSt:			59.614,53 €

Honoraraufteilung: SWK; RWK; STR.-BAU				
Ingenieurbauwerke		24.249,63 € (RWK, SWK)		
Aufteilung	RWK+SWK	RWK	SWK	Straßenbau
Anrechenbare Kosten:	261.250,00 €	134.000,00 €	127.250,00 €	
nur für RWK anteilig (L-phase 4 zzgl. Nebenkosten) 2,0%	25.116,29 €	Genehmigungsplanung 532,47 €	- €	
24.249,63 €				
- 532,47 €				
linear aufteilbar: 23.717,17 €		12.164,98 €	11.552,19 €	
Nettononoraranteile:	24.249,63 €	12.697,44 €	11.552,19 €	25.846,61 €
ges. MWST z.Zt. 19 %		2.412,51 €	2.194,92 €	4.910,86 €
voraussichtliches Bruttohonorar		15.109,96 €	13.747,11 €	30.757,47 €

Kontrollwert: Gesamt:

59.614,53 €

Anteil Straßenbau plus RWK 45.867,42 €